PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES**
**DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES**
**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS**

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ENDEREÇO: **RUA ALEXANDRE KORDIAK**
MUNICÍPIO: **SANTA MARIA DO OESTE**
OBRA: **PAVIMENTAÇAO DO ESTACIONAMENTO /COBERTURA**
ÓRGÃO PROP.: **CAMARA DE VEREADORES**

DATA: **16/08/2024**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **CONSTRUÇÃO**
RESP. TÉCNICO: **PAULA CRISTINA SANTOS**
BDI: **20,00%**

| ITEM | DESCRIÇÃO | SEM BDI | | | TOTAL COM BDI | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 8.574,78 | R$ 3.600,57 | R$ 12.175,35 | R$ 14.610,60 | 6,508% |
| 2 | PAVIMENTAÇAO EM PAIVER | R$ 79.986,67 | R$ 21.935,80 | R$ 101.922,47 | R$ 122.308,43 | 54,480% |
| 3 | MURO DE ARRIMO | R$ 3.718,35 | R$ 2.752,44 | R$ 6.470,79 | R$ 7.765,04 | 3,459% |
| 4 | COBERTURA | R$ 37.626,52 | R$ 9.616,15 | R$ 47.242,67 | R$ 56.691,88 | 25,252% |
| 5 | PINTURA ESTRUTURA METALICA E PISOS | R$ 4.850,42 | R$ 3.489,04 | R$ 8.339,46 | R$ 10.007,47 | 4,458% |
| 6 | AGUAS PLUVIAIS | R$ 6.881,72 | R$ 1.736,84 | R$ 8.618,56 | R$ 10.342,40 | 4,607% |
| 7 | INSTALAÇOES ELETRICAS | R$ 1.565,20 | R$ 748,02 | R$ 2.313,22 | R$ 2.775,90 | 1,236% |
| | **TOTAL (R$) GERAL DA OBRA** | **R$ 143.203,66** | **R$ 43.878,86** | **R$ 187.082,52** | **R$ 224.501,72** | **100,0%** |
| | **PERCENTAGEM (%)** | **76,55%** | **23,45%** | **100,00%** | **-** | **-** |

**PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 90**

Documento assinado digitalmente
gov.br
**PAULA CRISTINA SANTOS**
Data: 19/08/2024 11:20:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PAULA CRISTINA SANTOS
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo